

OBRA: Construção de muro Cemitério Faxinal	Fontes:		Data Base
MUNICÍPIO: Angatuba	SINAPI		mar/18
LOCAL: Bairro Faxinal			

Planilha Orçamentária

BDI 20,97%

FORTE	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR Unit(R\$)	P.U + BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1. Fundação e Estrutura							
93358	1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	37,20	69,78	84,41	3.140,16
SUBTOTAL							3.140,16
2. Alvenaria de Fundação							
87472	2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	387,58	38,11	46,10	17.868,08
87878	2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	387,58	3,27	3,96	1.533,16
83693	2.3	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	387,58	3,36	4,06	1.575,35
SUBTOTAL							20.976,60
3. Limpeza							
9537	3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.051,91	2,61	3,16	9.635,85
SUBTOTAL							9.635,85
VALOR TOTAL							33.752,60

Prefeitura do Município de Angatuba, 21 de Maio de 2018

Henrique José Alciati
Eng.º Civil CREA 0600.88.102-3