AGOVERNO MUNICIPALA

ATA DE SESSAO PUBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE
DOCUMENTOS E DE PROPOSTAS.

Referéncia: Processo n° 088/2020
Licitacdo - TOMADA DE PRECOS n° 016/2020

Objeto : “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
OBRAS DE AMPLIACAO DE DUAS SALAS DE AULA E
OUTRAS MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL PARA
ENSINO FUNDAMENTAL “EMEIF MARIA SALETE BASILE
SALES” LOCALIZADA NA RUA DAS ORQUIDEAS, N° 484 -
JARDIM ELISA, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE
TODA A MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,
MAQUINARIOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A
EXECUCAO.”

Data : 04 de dezembro de 2020 - Horario: 10h00

No dia e hora acima mencionados, na sede da Prefeitura do Municipio de
Angatuba, junto ao Setor de Licitacdes, realizou-se sessdo publica para o
recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e propostas dos
interessados em participar da licitacdo em referéncia, com a presenca de todos
os integrantes da Comissdo Permanente de Licitagdo, nomeados pela Portaria n°
001/2020 de 06 de janeiro de 2020, no final assinados. Aberta a sessdo pela
Senhora Presidente da Comissao, verificou-se a participagdo dos seguintes
licitantes: 1) RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CNPJ n°
17.663.122/0001-60 - protocolo n°® 2878/2020. 2) J&K CONSTRUCOES LTDA -
ME CNPJ] n° 21.339.802/0001-19 - protocolo n° 2879/2020. 3) HJN
CONSTRUCOES EIRELI CNPJ n° 14.608.661/0001-09 - protocolo n°
2862/2020. Em seguida, foi procedida a abertura do envelope n° 01 -
Documento, examinados pela Comissao Permanente de Licitagdo com o auxilio

da técnica em edificacdes do setor de Engenharia da secretaria de Habitacao,
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Obras e Servicos Publicos - Daniele de Jesus Vilar para a analise da
Qualificacdo Técnica exigida pelo edital e do Contador em exercicio Cayo Cesar
Climeni para a analise da Qualificagdo Econdmico-Financeira exigida pelo
edital, onde se verificou que a empresa “J&K CONSTRUCOES LTDA - ME”
apresentou o “Certificado de Regularidade do FGTS” com a sua validade
vencida, mas o mesmo por ser ME lhe serd “assegurado o prazo de cinco dias
Gteis para regularizacdo da documentacdo; pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame” como dito pelo edital em seu
item 13.1.2.2.1, sendo assim, as empresa J&K CONSTRUCOES LTDA - ME
HJN CONSTRUCOES EIRELI e RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ME cumpriram todas as exigéncias do Edital sendo devidamente
HABILITADAS. Comunicado o resultado aos licitantes as empresas J&K
CONSTRUCOES LTDA - ME e RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
e HJN CONSTRUCOES EIRELI renunciaram a eventual recurso na fase de
habilitacdo, encaminhando o termo de renuncia a recurso encaminhado por
email. Passou-se entdo a segunda fase da licitacdo com a abertura do envelope
n° 02 - Propostas que ap6s andlise da comissdo e da técnica em edificacdes do
setor de Engenharia da secretaria de Habitagdo, Obras e Servicos Publicos -
Daniele de Jesus Vilar que analisou as planilhas or¢amentérias e cronogramas
apresentados pela empresa, entdo chegou ao seguinte resultado: em 1° lugar a
empresa HJIN CONSTRUCOES EIRELI com o valor total de R$ 161.028,69
(cento e sessenta e hum mil vinte e oito reais e sessenta e nove centavos) , em 2°
lugar a empresa J&K CONSTRUCOES LTDA - ME com o valor total de
R$163.468,89 (cento e sessenta e trés mil quatrocentos e sessenta e oito reais e
oitenta e nove centavos) e em 3° lugar a empresa RGM INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA ME com o valor total de R$174.920,74 (cento e setenta e
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quatro mil novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos). Comunicado o

resultado aos licitantes os mesmos renunciaram a eventual recurso, conforme
termo encaminhado via e-mail. Em seguida, a sessdo foi suspensa pelo tempo
necessario para a lavratura desta Ata. Reaberta a sessdo, a Presidente da
Comissao, procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme e, em nada
mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessao indo assinada
pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura do

Municipio de Angatuba.

ANDREIA ARAUJO MIRANDA MACANEIRO

Presidente
LUIS ALBERTO P. BRANCO JUNIOR ANA ]fJLIA DE OLIVERA BARROS
Membro Membro
CAYO CESAR CLIMENI DANIELE DE JESUS VILAR
Contador em Exercicio Técnica em edificacoes
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