



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 1105

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 12:05:33

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 2/2022

Nº do Processo: 35

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 05/08/2022 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 12/05/2022 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 05/08/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 23/08/2022 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, NA ANTIGA ANG 290, RODOVIA JOSÉ DE BARROS, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO.

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO, NA ANTIGA ANG 290, RODOVIA JOSÉ DE BARROS, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D6. LOCALIZAÇÃO DA OBRA [reabertura]	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D5. PROJETO MURO DE ARRIMO -PLANTA [reab...	Baixar



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D4. PROJETO MURO DE ARRIMO - ELEV FRONTAL...	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D3. MURO DE ARRIMO KLABIN 3D [reabertura]	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D2. PROJETO ELEVAÇÃO 2 [reabertura]	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO D1. PLANTA BAIXA 1 [reabertura]	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO C. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO [retifica...	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO B. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [retificado]	Baixar
05/08/2022 00:00:00	ANEXO A. MEMORIAL DESCRITIVO [reabertura]	Baixar
05/08/2022 00:00:00	Edital de Retificação e Reabertura	Baixar
12/05/2022 00:00:00	Projeto 1	Baixar
12/05/2022 00:00:00	Projeto	Baixar
12/05/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária	Baixar
12/05/2022 00:00:00	Cronograma físico-financeiro	Baixar
12/05/2022 00:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
12/05/2022 00:00:00	Edital	Baixar

Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

Nº do Processo	Nº da Licitação	Modalidade da Licitação	Data	Arquivo
35	2	Tomada de Preços	27/05/2022	Baixar
35	2	Tomada de Preços	23/08/2022	Baixar