



Prefeitura Municipal

**Angatuba**

São Paulo

## Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.angatuba.sp.gov.br/licitacao/detalhe/1234/>

Código da publicação: 1234

Data da emissão do comprovante: 17/12/2025 22:59:42

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 13/2023

Nº do Processo/Ano: 82/2023

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 26/03/2024 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/03/2024 08:00:00

Data de Abertura/Horário: 06/03/2024 08:00:00

Data da Disputa/Horário: 26/03/2024 09:00:00

Valor estimado: Não definido

**Objeto:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESF DO BAIRRO GUAREÍ VELHO SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL AURÉLIO BLEZINS, GUAREÍ VELHO, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DA PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 12329.1200001/23-003, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

**Resumo:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESF DO BAIRRO GUAREÍ VELHO SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL AURÉLIO BLEZINS, GUAREÍ VELHO, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, ATRAVÉS DA PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 12329.1200001/23-003, COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**



**Prefeitura Municipal**

**Angatuba**

São Paulo

## Arquivos

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                     | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|---|------------------------|
| 06/03/2024 00:00:00 | REABERTURA - EDITAL                       | <a href="#">Baixar</a> |
| 06/03/2024 00:00:00 | REABERTURA - MEMORIAL DESCRITIVO          | <a href="#">Baixar</a> |
| 06/03/2024 00:00:00 | REABERTURA - Planilha Orçamentária        | <a href="#">Baixar</a> |
| 06/03/2024 00:00:00 | REABERTURA - Cronograma físico-financeiro | <a href="#">Baixar</a> |
| 06/03/2024 00:00:00 | REABERTURA - PROJETO                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 30/11/2023 00:00:00 | SUSPENSÃO                                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/11/2023 00:00:00 | Edital                                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/11/2023 00:00:00 | Memorial Descritivo                       | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/11/2023 00:00:00 | Planilha Orçamentária                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/11/2023 00:00:00 | Cronograma físico-financeiro              | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/11/2023 00:00:00 | Projeto                                   | <a href="#">Baixar</a> |

## Atas de Abertura Vinculadas a Esta Licitação

| <b>Nº do Processo</b> | <b>Nº da Licitação</b> | <b>Modalidade da Licitação</b> | <b>Data</b> | <b>Arquivo</b>         |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 82                    | 13                     | Tomada de Preços               | 26/03/2024  | <a href="#">Baixar</a> |