



**Prefeitura Municipal**

**Angatuba**

São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.angatuba.sp.gov.br/licitacao/detalhe/1335/>

**Código da publicação:** 1335

**Data da emissão do comprovante:** 17/12/2025 21:47:28

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Nº da Licitação/Ano:** 6/2024

**Nº do Processo/Ano:** 29/2024

**Situação:** Revogado

**Data de Cadastro/Horário:** 10/07/2024 09:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 24/06/2024 08:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 21/06/2024 08:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 10/07/2024 09:00:00

**Valor estimado:** R\$ 1.342.903,80

**Objeto:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM RECUPERAÇÃO DE VIAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA REFERENCIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, DE ACORDO COM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS DE TERMO DE REFERÊNCIA.

**Resumo:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM RECUPERAÇÃO DE VIAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA REFERENCIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA, DE ACORDO COM CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS DE TERMO DE REFERÊNCIA.



**Prefeitura Municipal**

**Angatuba**

São Paulo

## Arquivos

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>             | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 12/07/2024 00:00:00 | Aviso de Revogação do PE 006.2024 | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2024 00:00:00 | Aviso de Suspensão                | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Editais PE 006.2024- Tapa Buraco  | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Análise de Riscos                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Estudo Técnico Preliminar-ETP     | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Itens de Maior Relevância         | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Planilha Orçamentaria             | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Projeto 01                        | <a href="#">Baixar</a> |
| 24/06/2024 00:00:00 | Projeto 02                        | <a href="#">Baixar</a> |