



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 787

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 12:06:06

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 1/2018

Nº do Processo: 1

Situação: Deserta

Data de Cadastro/Horário: 07/03/2018 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 07/03/2018 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 07/03/2018 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 26/03/2018 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

REABERTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 646 M² DA BASE (LAJE) DE CONCRETO ARMADO COM CANALETAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS NUMA ÁREA DE 1.000 M² NO CAMPO DA VILA NOVA, SITUADA A RUA TENENTE TOMAZ BATISTA PRESTES, VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO.

Resumo:

REABERTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 646 M² DA BASE (LAJE) DE CONCRETO ARMADO COM CANALETAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS NUMA ÁREA DE 1.000 M² NO CAMPO DA VILA NOVA, SITUADA A RUA TENENTE TOMAZ BATISTA PRESTES, VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 15 (QUINZE) DIAS, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
26/03/2018 00:00:00	Ata - ATA DA SESSÃO PÚBLICA	Baixar
07/03/2018 00:00:00	Arquivo Edital	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - ORÇAMENTO	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - CRONOGRAMA	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - DETALHE PISO.QUADRA	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - DETALHE DA QUADRA	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar