



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.angatuba.sp.gov.br/licitacao/detalhe/798/>

Código da publicação: 798

Data da emissão do comprovante: 17/12/2025 21:48:34

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 3/2018

Nº do Processo/Ano: 3/2018

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 13/04/2018 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 13/04/2018 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 13/04/2018 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 04/05/2018 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM TRECHOS DA RUA FREI MARCELINO MARIA DE ANGATUBA E RUA ADÃO RIBEIRO, VILA RIBEIRO, NUM TOTAL DE 8.097,60 METROS QUADRADOS, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CT 844456/2017/MCIDADES/CAIXA, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM TRECHOS DA RUA FREI MARCELINO MARIA DE ANGATUBA E RUA ADÃO RIBEIRO, VILA RIBEIRO, NUM TOTAL DE 8.097,60 METROS QUADRADOS, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CT 844456/2017/MCIDADES/CAIXA, COM FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO, CONFORME ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
06/07/2018 00:00:00	Contrato - 033-2018	Baixar
04/05/2018 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
04/05/2018 00:00:00	Ata - ATA DA SESSÃO PÚBLICA	Baixar
13/04/2018 00:00:00	Arquivo Edital	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - MEMÓRIA DE CÁLCULO	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - QCI	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - LOCALIZAÇÃO	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - PLANTA DETALHE	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - ORÇAMENTO DETALHADO	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCE...	Baixar