



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 803

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 11:36:00

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 4/2018

Nº do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 11/05/2018 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 11/05/2018 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 11/05/2018 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 30/05/2018 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

REABERTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA TÉRMINO DA CRECHE PADRÃO FDE NA VILA RIBEIRO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I □ TERMO DE REFERÊNCIA; OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO □PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL□ □ CONVENIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO) PROCESSO N.º 03297/2011 - SE.

Resumo:

REABERTURA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA TÉRMINO DA CRECHE PADRÃO FDE NA VILA RIBEIRO, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I □ TERMO DE REFERÊNCIA; OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO □PROGRAMA AÇÃO EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO/EDUCAÇÃO INFANTIL□ □ CONVENIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO) PROCESSO N.º 03297/2011 - SE.



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
25/06/2018 00:00:00	Contrato - 038-2018	Baixar
05/06/2018 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
30/05/2018 00:00:00	Ata - ATA DA SESSÃO PÚBLICA	Baixar
11/05/2018 00:00:00	Arquivo Edital	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Baixar
30/11/-0001 00:00:00	Editais Modificados - CRONOGRAMA	Baixar