



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 817

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:48:59

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 6/2018

Nº do Processo: 6

Situação: Deserta

Data de Cadastro/Horário: 14/02/2018 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 14/02/2018 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 14/02/2018 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 04/07/2018 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIA, SARJETA E CALÇADA, NA RUA CORONEL LUDOVICO H.DE GOÉS (ACOSTAMENTO), PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES E FRANCISCO TURELLI E NOS TRECHOS: RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES E RUA MAESTRO ANTONIO LISBOA, NESSE MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I □ TERMO DE REFERÊNCIA.

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIA, SARJETA E CALÇADA, NA RUA CORONEL LUDOVICO H.DE GOÉS (ACOSTAMENTO), PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES E FRANCISCO TURELLI E NOS TRECHOS: RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES E RUA MAESTRO ANTONIO LISBOA, NESSE MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I □ TERMO DE REFERÊNCIA.



Prefeitura Municipal

Angatuba

São Paulo

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 03/07/2018 00:00:00 | REVOGAÇÃO | Baixar |
| 19/06/2018 00:00:00 | EDITAL | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | RELAÇÃO DE RUAS | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | CRONOGRAMA FINANCEIRO | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | MAPA LOCALIZAÇÃO | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | DETALHAMENTO OBRA 2 | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | DETALHAMENTO OBRA 1 | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | CRONOGRAMA | Baixar |