**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

## Comprovante de Entrega

**Código da publicação:** 817

**Data da emissão do comprovante:** 20/05/2024 00:02:55

**Modalidade:** Tomada de Preços

**N° da Licitação/Ano:** 6/2018

**N° do Processo:** 6

**Situação:** Revogado

**Data de Acolhimento/Horário:** 14/02/2018 00:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 14/02/2018 00:00:00

**Data da Disputa/Horário:**04/07/2018 00:00:00

**Objeto:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIA, SARJETA E CALÇADA, NA RUA CORONEL LUDOVICO H.DE GOÉS (ACOSTAMENTO), PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES E FRANCISCO TURELLI E NOS TRECHOS: RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES E RUA MAESTRO ANTONIO LISBOA, NESSE MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA.

**Resumo:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIA, SARJETA E CALÇADA, NA RUA CORONEL LUDOVICO H.DE GOÉS (ACOSTAMENTO), PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES E FRANCISCO TURELLI E NOS TRECHOS: RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES E RUA MAESTRO ANTONIO LISBOA, NESSE MUNICÍPIO DE ANGATUBA, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA.

## Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|

**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 03/07/2018 00:00:00 | REVOGAÇÃO | Baixar |
| 19/06/2018 00:00:00 | EDITAL | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | RELAÇÃO DE RUAS | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | CRONOGRAMA FINANCEIRO | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | MAPA LOCALIZAÇÃO | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | DETALHAMENTO OBRA 2 | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | DETALHAMENTO OBRA 1 | Baixar |
| 22/03/2018 00:00:00 | CRONOGRAMA | Baixar |