**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

## Comprovante de Entrega

**Código da publicação:** 838

**Data da emissão do comprovante:** 19/05/2024 22:12:15

**Modalidade:** Tomada de Preços

**N° da Licitação/Ano:** 7/2018

**N° do Processo:** 7

**Situação:** Encerrado

**Data de Acolhimento/Horário:** 15/10/2018 00:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 15/10/2018 00:00:00

**Data da Disputa/Horário:**01/11/2018 00:00:00

**Objeto:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MENINO JESUS, SITUADA Á RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES, N.º 149, VILA NOVA, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA.

**Resumo:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE MENINO JESUS, SITUADA Á RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES, N.º 149, VILA NOVA, ANGATUBA/SP, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I  TERMO DE REFERÊNCIA.

## Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 14/12/2018 00:00:00 | Contrato - 091-2018 | Baixar |
| 29/11/2018 00:00:00 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 26/11/2018 00:00:00 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 15/10/2018 00:00:00 | Arquivo Edital | Baixar |

**Prefeitura Municipal**

# Angatuba

São Paulo

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---|---|---|
| 30/11/-0001 00:00:00 | Editais Modificados - MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 30/11/-0001 00:00:00 | Editais Modificados - PROJETO 03 | Baixar |
| 30/11/-0001 00:00:00 | Editais Modificados - PROJETO 02 | Baixar |
| 30/11/-0001 00:00:00 | Editais Modificados - PROJETO 01 | Baixar |
| 30/11/-0001 00:00:00 | Editais Modificados - CRONOGRAMA | Baixar |
| 30/11/-0001 00:00:00 | Editais Modificados - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |