



RELAÇÃO RESUMIDA
MEMÓRIA DE CALCULO

CONVENIO CT-866668/2018

Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

| Empreendimento: Infra Estrutura Urbana Recapeamento Asfáltico - DIVERSAS RUAS DO CENTRO - Angatuba/SP | | | | | PLACAS |
|---|---------|-------------|-----------------|----|--------|
| CENTRO | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL M2 | | |
| RUA MANOEL CIRIACO RAMOS NOGUEIRA | | | | 16 | |
| T01-01 a 02 | 9,47 | 40 | 378,80 | | |
| T02-02 a 05 | 8,12 | 60 | 487,20 | | |
| T03- 05 a 10 | 6,37 | 100 | 637,00 | | |
| T04 - 10 a 11 | 6,22 | 20 | 124,40 | | |
| T05- 11 a 14 | 6,32 | 60 | 379,20 | | |
| T06- 14 A 15 | 6,35 | 20 | 127,00 | | |
| T07 - 15 A 18 | 6,32 | 60 | 379,20 | | |
| T08 - 18 A 19 | 6,48 | 20 | 129,60 | | |
| T09 - 19 A 23 | 6,60 | 80 | 528,00 | | |
| T10-23 A 24 | 6,92 | 20 | 138,40 | | |
| T11 - 24 A 27 | 6,94 | 60 | 416,40 | | |
| T12 - 27 A 28 | 6,59 | 20 | 131,80 | | |
| T13 - 28 A 31 | 6,65 | 60 | 399,00 | | |
| T14 - 31 A 32 | 6,65 | 20 | 133,00 | | |
| T15-32 A 36 | 6,45 | 80 | 516,00 | | |
| T16-36 A 37 | 6,65 | 20 | 133,00 | | |
| T17 - 37 A 39 | 7,42 | 40 | 296,80 | | |
| T18- 39 A 41+8,00 | 5,82 | 48 | 279,36 | | |
| SUB TOTAL | | | 5.614,16 | | |

| | | | | |
|---|------|-------------------|-----------------|-----------|
| RUA CLAUDINO PROTASIO DE ALMEIDA | | | | |
| TRECHO 1 | 5,40 | 167,7 | 905,58 | 5,00 |
| TRECHO 2 | 8,02 | 53 | 425,06 | 2,00 |
| SUB TOTAL | | | 1.330,64 | |
| TOTAL | | TOTA GERAL | 6.944,80 | 23 |

DATA BASE: jan/19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI ADOTADO NÃO DESONERADO

ANGATUBA/SP, 27 DE SETEMBRO DE 2019

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. Civil CREA - 0600881023
ART. Nº 28027230180574118