



GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA

RELAÇÃO RESUMIDA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONVENIO

CT-866668/2018

Proponente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

Empreendimento: Infra Estrutura Urbana Recapeamento Asfáltico - Diversas Ruas do Centro - Angatuba/SP

CENTRO	LARGURA	COMPRIMENTO	TOTAL M2	PLACAS
RUA MANOEL CIRIACO RAMOS NOGUEIRA				16
T01-01 a 02	9,47	40	378,80	
T02-02 a 05	8,12	60	487,20	
T03-05 a 10	6,37	100	637,00	
T04 - 10 a 11	6,22	20	124,40	
T05- 11 a 14	6,32	60	379,20	
T06- 14 A 15	6,35	20	127,00	
T07 - 15 A 18	6,32	60	379,20	
T08 - 18 A 19	6,48	20	129,60	
T09 - 19 A 23	6,60	80	528,00	
T10-23 A 24	6,92	20	138,40	
T11 - 24 A 27	6,94	60	416,40	
T12 - 27 A 28	6,59	20	131,80	
T13 - 28 A 31	6,65	60	399,00	
T14 - 31 A 32	6,65	20	133,00	
T15-32 A 36	6,45	80	516,00	
T16-36 A 37	6,65	20	133,00	
T17 - 37 A 39	7,42	40	296,80	
T18- 39 A 41+8,00	5,82	48	279,36	
SUB TOTAL		48	5.614,16	

RUA CLAUDINO PROTASIO DE ALMEIDA		TOTA GERAL		
TRECHO 1	5,40	167,7	905,58	5,00
TRECHO 2	8,02	53	425,06	2,00
SUB TOTAL			1.330,64	
TOTAL			6.944,80	23

DATA BASE: NOV.19
TAXA DE BDI: 19,60%
SINAPI ADOTADO NÃO DESONERADO

ANGATUBA/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020


HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
Eng. CIVIL CREA - 0600881023
ART.Nº 28027230180574118