
Referência Un QDD Valor Total

1 CPOS 178 SD

1.0 02.08.020 m² 5,00 R$516,19 R$2.580,95

1.1 33.01.280 m 215 R$34,85 R$7.492,75

1.2 34.01.020 m² 100 R$1,58 R$158,00

1.3 34.02.070 m² 100 R$50,98 R$5.098,00

1.4 48.20.020 UN 1 R$47,31 R$47,31

1.5 04.08.020 Un 2 R$17,49 R$34,98

1.6 04.08.060 m 10,2 R$10,49 R$107,00

1.7 04.10.020 Un 9 R$9,60 R$86,40

1.8 28.01.550 Un 9 R$255,46 R$2.299,14

1.9 28.20.600 un 1 R$121,98 R$121,98

R$18.026,51

2

2.1 03.10.140 m² 302,61 R$19,68 R$5.955,36

2.2 33.10.020 m² 605,22 R$20,68 R$12.515,95

R$18.471,31

3

3.1 04.03.020 m²      302,61 R$12,61 R$3.815,91

3.2 16.02.060 m²      302,61 R$96,38 R$29.165,55

3.3 16.02.120 m      302,61 R$11,79 R$3.567,77

3.4 04.03.080 m      150,00 R$7,89 R$1.183,50

3.5 16.33.022 m      210,00 R$68,26 R$14.334,60

R$52.067,33

4

4.1 55.01.020 m²      302,61 R$11,04 R$3.340,81

R$3.340,81

R$91.905,96

ART n.º 28027230201280228

Retirada de folha de esquadria em madeira

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Lote 06
REFORMA                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESF CYRO DE ALMEIDA MELO, situado à Rua das Orquídeas, Jardim Elisa, Angatuba/SP

Área 302,61 m²
 Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de identificação para obra (2,5x2,0)

Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa

Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)

Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m

Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros

Telha de barro tipo plan (REPARO)

Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados

Retirada de fechadura ou fecho de embutir

Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa

Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado

SUBTOTAL 01

PINTURA

Remoção de pintura em massa com lixamento

Tinta látex em massa, inclusive preparo (2 demão)

SUBTOTAL 02

COBERTURA (REPARO)

Retirada de telhamento em barro

CREA 0600.88.102.3

Emboçamento de beiral em telhas de barro

Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m (REPARO)

SUBTOTAL 03

LIMPEZA

Limpeza final da obra

SUBTOTAL 04

TOTAL GERAL

ANGATUBA, 22 DE OUTUBRO DE 2020

HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

ENGENHEIRO CIVIL

 
 

                                                 
     

 
 


