

GOVERNO MUNICIPAL
ANGATUBA
TRABALHO INDEPENDENTE DO TEMPO!!!



Obra: Drenagem de Água Pluvial
Endereço: Rua Calçamento na RUA Lauro Bertolai, Jardim Elisa

Município: Angatuba

	REF.CDHU S/DESONERAÇÃO	Descrição	Un	Material	Mão de Obra	Custo Total	QDD	VLR MAT	VLR MO	VLR TOTAL	
1	06	SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL									
	06.01	Escavação manual em campo aberto de solo, exceto rocha									
	06.01.020		Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	-	40,23	40,23	84	0,00	3.379,32	3.379,32
	06.11	Reaterro manual sem fornecimento de material									
	06.11.020		Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	-	6,92	6,92	42	0,00	290,64	290,64
2	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO									
	11.03	Concreto executado no local com controle fck - fornecimento do material									
	11.03.090		Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	287,22	96,54	383,76	70,5	20.249,01	6.806,07	27.055,08
3	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA									
	32.20.060		Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2', para armadura de argamassa	m²	10,22	3,22	13,44	470	4.803,40	1.513,40	6.316,80
4	46	TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.									
	46.12.080		Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	115,91	42,67	158,58	60	6.954,60	2.560,20	9.514,80
5	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO									
	54.06	Guias e sarjetas									
	54.06.020		Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	37,42	9,71	47,13	120	4.490,40	1.165,20	5.655,60
	ANGATUBA/SP, 10 de Junho de 2021										
							TOTAL		36.497,41	15.714,83	52.212,24

Responsavel técnico
HENRIQUE JOSÉ ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 060088102.3

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS

SEM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

Versão 181

Vigência a partir de :FEVEREIRO/21

BDI :0%-L.S.:128,23%

