

RELAÇÃO DE RUAS

SERVIÇOS DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ANGATUBA.

EMPREENDIMENTO: ERVIÇOS DE GUIA, SARJETA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE ANGATUBA.		PAV.					TOTAL
		Largura	Extensão	Altura	m ²	m ³	
1	PAVIMENTO						
	MARGEM ESQUERDA DA RUA CEL LUDOVICO HOMEM DE GOES, EMBOCADURA	2,40	760,00		1.824,00		2.088,00
	TRECHO DA RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES-DA RUA SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS ATÉ A MARIA A.BRISOLA	7,00	172,51		1.207,57		1.207,57
	RUA MAESTRO ANTONIO LISBOA-COM INICIO A RUA ANTONIO BENTO RODRIGUES ATE A RUA IRMAOS ABDELNUR.	5,80	51,40		298,12		298,12
	PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES	6,20	93,00		576,60		576,60
	PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO TURELLI	6,40	89,00		569,60		569,60
					TOTAL PAVIMENTO		4.739,89
2	SARJETA						
	MARGEM ESQUERDA DA RUA CEL LUDOVICO HOMEM DE GOES,	0,60	760,00	0,10	760,00	45,60	45,60
					TOTAL SARJETA		45,60
	GUIA E SARJETA EXTRUSADA						
	PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES	0,42	93,00	0,10	186,00	9,67	9,67
	PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO TURELLI	0,26	89	0,1	178,00	9,26	9,26
					TOTAL GUIA E SARJTETA		18,93
4	CALÇADA						
	PROLONGAMENTO DA RUA FELIZARDA VIEIRA DE MORAES	1,50	93,00	0,10	279,00	27,90	27,90
	PROLONGAMENTO DA RUA FRANCISCO TURELLI	1,50	78,00	0,10	234,00	23,40	23,40
	EMBOCADURAS			0,10	173,34	17,33	17,33
					TOTAL CALÇADA		68,63

ANGATUBA/SP, 22 de Março de 2018

HENRIQUE JOSE ALCIATI
CREA 0600.88.102.3